



Gdańsk, dnia 1 czerwca 2016 r.

Dotyczy postępowania w celu udzielenia zamówienia na wyprodukowanie 71 filmów edukacyjnych do nauki języka angielskiego branżowego.

W związku z pytaniami dotyczącymi zapisów Zapytania ofertowego nr 14/5/2017 Learnetic SA wyjaśnia:

Pytanie 1:

Na kiedy przewidują Państwo gotowość scenariuszy do Etapu I, o którym mowa w Harmonogramie (załącznik Nr. 3 do Umowy)? Ta informacja przydałaby się w celu zaplanowania harmonogramu produkcji.

Odpowiedź na pytanie 1:

Do 21.06 przewidujemy dostarczenie scenopisów w wersji polskiej w celu ustalenia z Wykonawcą ewentualnych modyfikacji. Nie później niż 04.07 planujemy przekazać Wykonawcy ostateczną wersję scenopisów z dialogami w języku angielskim. Wskazany powyżej termin jest terminem orientacyjnym i może ulec zmianie.

Pytanie 2:

Na kiedy planują Państwo ostateczny termin dostarczenia scenariuszy do Etapu IV, o którym mowa w Harmonogramie (załącznik Nr. 3 do Umowy)?

Odpowiedź na pytanie 2:

Planujemy dostarczyć Wykonawcy scenariusze do Etapu IV we wrześniu 2017 r. Wskazany powyżej termin jest terminem orientacyjnym i może ulec zmianie.